



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Arroio do Meio

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Arroio do Meio, vem por este comunicar a intenção de contratação de empresa para a elaboração do projeto estrutural, sondagens, estudos e projetos complementares da Ponte sobre o Arroio do Meio, na rodovia VRS – 811, divisa dos Bairro Bela Vista e Rui Barbosa.

Informações sobre o projeto poderão ser obtidas junto ao Setor de Engenharia da Secretaria de Planejamento.

O período da contratação será de 60 (sessenta) dias, contados da data da contratação.

As empresas interessadas deverão apresentar suas propostas até o dia 13 de dezembro de 2021, a proposta pode ser enviada via e-mail licitacao@arroiodomeiros.com.br ou entregue no Setor de Licitações localizado no prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Arroio do Meio, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186, Bairro Centro.

READEQUAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1 - ESTUDOS				
1.1 - Estudos Topográfico - Linha Geral	km	0,250		
1.2 - Estudo Topográfico para Pontes até 50,00 metros	Est.	1,000		
1.3 - Hidrologia e Projeto Hidráulico de Pontes	Est.	1,000		
1.4 - Relatório dos Estudos Geotécnicos	km	0,250		
Total 1 - ESTUDOS				-
2 - PROJETOS				
2.1 - Geométrico	km	0,250		
2.2 - Terraplanagem	km	0,250		
2.3 - Drenagem e OAC	km	0,250		
2.4 - Projeto Estrutural de Ponte (13,00 m x 20,00 m)	m²	260,000		
2.5 - Projeto de Pavimentação	km	0,250		
2.6 - Sinalização	km	0,250		
2.7 - Obras Complementares	km	0,250		
2.8 - Muro de Arrimo (Contenção dos Encontros)	m²	70,000		
2.9 - Serviços Gráficos - Linha Geral	Vb.	1,000		
2.10 - Serviços Gráficos - Encadernação	Vb.	1,000		
2.11 - Serviços Gráficos - Pontes < 100 metros	Vb.	1,000		
Total 2 - PROJETOS				-
3 - SONDAGEM E ENSAIOS				
3.1 - Sondagem Manual e Mista em Solo/Alteração Rocha	m	6,000		
3.2 - Granulometria por Peneiramento	ens.	4,000		
3.3 - Limite de Liquidez	ens.	4,000		
3.4 - Limite de Plasticidade	ens.	4,000		
3.5 - Compactação Proctor Normal c/Reuso Material (6 pontos)	ens.	4,000		
3.6 - ISC na Energia Normal (1 ponto)	ens.	4,000		
3.7 - Sondagem a Percussão	m	10,000		
3.8 - Sondagem Rotativa em Rocha Vulcânica d N(NWG)	m	20,000		
3.9 - Mobilização de Equip. de Sondagem Rotativa/Percussão	Unid.	1,000		
3.10 - Instalação de Equipamento de Sondagem - p/Furo	Unid.	2,000		
Total 3 - SONDAGEM E ENSAIOS				-
TOTAL DE PROJETO DE PONTE				-

Arroio do Meio, 09 de dezembro de 2021