

ANEXO 01

PLANILHA DE CUSTOS PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA EM BLOCO DE CONCRETO 20X10 8 CM  
RUAS A SEREM DEFINIDAS POR LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA OU ÁREAS PÚBLICAS

| Item  | Materiais e serviços - Objeto 01 | Código | Vlr Unit | BDI %          | Unidade         | Quantidade | Custo Unit.<br>Material | Custo Unit.<br>Mão de Obra | Custo Total<br>Material | Custo Total<br>Mão de Obra | Custo Total<br>Mat. Mão de Obra |
|---|----------------------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|   |                                  | SINAPI | SINAPI   | 22,47          |                 |            | R\$                     | R\$                        | R\$                     | R\$                        | R\$                             |
| <b>1.0 Pavimentação - Objeto 01</b>   |                                  |        |          |                |                 |            |                         |                            |                         |                            |                                 |
| 1.1 Regularização e compactação subleito com compactador de placas                | 100577                           | 0,77   | 0,94     | m <sup>2</sup> | 2.000,00        | 0,64       | 0,30                    | 1.282,51                   | 603,53                  | 1.886,04                   |                                 |
| 1.2 Compactação com placa vibratória  | 97084                            | 0,54   | 0,66     | m <sup>2</sup> | 2.000,00        | 0,45       | 0,21                    | 899,42                     | 423,26                  | 1.322,68                   |                                 |
| 1.3 Fornece e exec. Blocos de Concreto 20x10 e=8 cm assents com pó de pedra 10 cm | 92399                            | 53,81  | 65,90    | m <sup>2</sup> | 2.000,00        | 44,81      | 21,09                   | 89.625,51                  | 42.176,71               | 131.802,21                 |                                 |
| 1.4 Fornecimento e Assentam de meio fio de concreto pré moldado 100x12x10x30      | 94273                            | 33,61  | 41,16    | ml             | 200,00          | 27,99      | 13,17                   | 5.598,05                   | 2.634,38                | 8.232,43                   |                                 |
| <b>Total Objeto 01</b>  |                                  |        |          |                |                 |            |                         | <b>97.405,49</b>           | <b>45.837,88</b>        | <b>143.243,36</b>          |                                 |
| ART   |                                  |        |          |                | <b>11321080</b> |            | % Totais                | <b>68,00</b>               | <b>32,00</b>            | <b>100,00</b>              |                                 |

\* Sinapi abril/2021

Arroio do Meio, RS 14 de junho de 2021

Aldir De Bona  
Engº Civil- CREA/RS 183518