

## ANEXO 01

PLANILHA DE CUSTOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA REGULAR DE BASALDO - PARALELEPÍPEDO  
RUAS A SEREM DEFINIDAS POR LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA OU ÁREAS PÚBLICAS

| Item                   | Materiais e serviços - Objeto 01                                         | Código | Vlr Unit | BDI %  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Custo Unit.     | Custo Total       | Custo Total       | Custo Total       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|---------|------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                          | SINAPI | SINAPI   | 22,47  |         |            | Material    | Mão de Obra     | Material          | Mão de Obra       | Mat. Mão de Obra  |
| 1.0                    | Pavimentação - Objeto 01                                                 |        |          |        |         |            | R\$         | R\$             | R\$               | R\$               | R\$               |
| 1.1                    | Fornec e exec. Pedras regulares basalto assentadas com pó de pedra 10 cm | 101167 | 83,09    | 101,76 | m²      | 5.000,00   | 69,20       | 32,56           | 345.985,10        | 162.816,52        | 508.801,62        |
| 1.2                    | Fornecimento e Assentam de meio fio de concreto pré moldado 100x12x10x30 | 94273  | 50,09    | 61,35  | ml      | 2.000,00   | 41,71       | 19,63           | 83.429,50         | 39.260,94         | 122.690,45        |
| 1.3                    | Limpeza Manual do local e nivelamento de terra no passeio público        | 98524  | 2,7      | 3,31   | ml      | 1.400,00   | 2,25        | 1,06            | 3.147,97          | 1.481,40          | 4.629,37          |
| <b>Total Objeto 01</b> |                                                                          |        |          |        |         |            |             |                 | <b>432.562,57</b> | <b>203.558,86</b> | <b>636.121,43</b> |
| <b>ART</b>             |                                                                          |        |          |        |         |            |             | <b>% Totais</b> | <b>68,00</b>      | <b>32,00</b>      | <b>100,00</b>     |

Arroio do Meio, RS 14 de junho de 2021

Aldir De Bona  
Engº Civil- CREA/RS 183518